

**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE : PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

**OGGETTO DELL'APPALTO:** Realizzazione infrastrutture per la fruizione turistico sportiva di Piano Battaglia- Ammodernamento degli impianti di risalita

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno **duemilatredici** il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 10,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determina del Presidente di turno della Sezione Centrale UREGA in data 17 Settembre 2013, di così costituita:

**Dott. Marsala Francesco** – Presidente

**Ing. Raffa Giovanni** – Vicepresidente

**Dott. Geraci Gaspare** – Componente nominato dall'Ente Appaltante con nota n 71856 del 12/09/2013

**Ing. Lombardo Pierluca** – Componente esperto in Ingegneria Meccanica

**Ing. Guarino Benedetto** – Componente esperto in Ingegneria Meccanica

per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 163/2006; e ai sensi del combinato e disposto dal comma 20 bis dell'art 253 e dal comma 9 dell'art.

122 del D.Lgs. 163/2006 per il complessivo importo di €3.116.440,58 di cui

€ 2.957.339,98, per lavori ed € 96.771,79 Oneri progettazione esecutiva - Consulenza geologica a base d'asta, ed € 62.328,81 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Pasquale Giuseppe Giordano dipendente dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Alle ore 10,00 sono presenti:

- Ing. Antonio Catalano Legale Rappresentante della Società Piano Battaglia s.r.l.;
- Arch. Elisa Martines in rappresentanza della Società CCM Finotello S.r.l. giusta delega del Legale Rappresentante in data 11/11/2013

Il Presidente considerato che è necessario approfondire alcune tematiche in merito alle vicissitudini della gara ritiene opportuno procedere ad una seduta riservata pertanto chiede ai rappresentanti del concorrente di uscire dalla sala gare.

Il Presidente prende atto che il R.A.G., nella persona del Geom. Pasquale Giuseppe Giordano, ha provveduto agli adempimenti di pubblicità e notifica previsti dalla determina n.01 del 24/09/2013 adottata dallo scrivente presidente i cui contenuti e relative note elencate devono intendersi qui riportati per farvi parte integrante ed essenziale, ed informa i componenti della Commissione che sono pervenute le note di seguito elencate:

- prot.391/3 del 20/03/2013 della sez. P.G. Carabinieri Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo (non rinvenuta nel contesto della adozione della determina presidenziale n.1 del 24/settembre/2013) alla quale viene allegata la nota di riscontro da parte dell'Ufficio Urega a firma del

RAG e del Dirigente del Servizio a suo tempo inoltrata, prot.107161 del 22/marzo/2013: rispettivamente (All.A - A/ 1);

- prot.73582 del 19/09/2013 e 78281 del 09/10/2013 della Provincia Regionale di Palermo con la quale, rispettivamente, viene richiesta all'Assessorato del Turismo e dello Sport e Spettacolo "conferma del mantenimento del finanziamento già concesso" ai fini della realizzazione dell'opera di che trattasi e "sollecito di pronto riscontro alla nota del 19/09/2013" (ALL. B e C);

- prot.10174 del 07/10/2013 con la quale il Comune di Petralia Sottana esprime "la necessità e urgenza che la infrastruttura in questione venga realizzata"; (ALL.D);

- prot.3892/DRT del 09/OTT/2013 del Dipartimento Tecnico Regionale, servizio 7 a firma del dirigente responsabile, che provvede alla elencazione di diversificati "rilievi" sui contenuti della nota del 28/agosto/2012 (All. E.1) con la quale l'Associazione MAN di Messina, ha richiesto la "sospensione delle procedure di appalto del progetto di che trattasi".(ALL.E - E/1);

- prot. 22294/55 del 23/OTT/2013, avente ad oggetto PO FESR 2007/2013: Asse VI da realizzarsi nell'ambito del PIST 22 relativo alla Provincia Regionale di Palermo...progetto denominato "infrastruttura per la fruizione turistico sportiva di Piano Battaglia - ammodernamento impianti di risalita" con la quale l'Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo conferma l'avvenuta emissione del decreto di impegno, la disponibilità all'emissione del decreto di finanziamento alle condizioni espresse nella riunione dell'11/10/2013 (che, cioè, gli atti siano integrati con copia degli elaborati del progetto definitivo debitamente attestati). Inoltre

viene ribadito che l'iter per l'utilizzo dei fondi europei deve inderogabilmente concludersi entro il 30/06/2015, fissando il termine ultimo per la trasmissione del progetto non oltre la data del 31/12/2012. (ALL:F);

- prot.85858 del 06/11/2013 con la quale il Commissario straordinario della Provincia Regionale di Palermo chiede "quando codesto Ufficio ritiene possano essere concluse le procedure a proprio carico". (ALL.G").

Alla luce delle notizie acquisite, per come sopra elencate, la Commissione esaminati i contenuti della stesse, decide di rimettere tutto il predetto carteggio al Capo dell'Amministrazione Appaltante ed al R.U.P. per le assunzione delle relative determinazioni in ordine ai rilievi tecnici emersi, chiedendo contestualmente che venga assunto un formale atto di indirizzo sulla procedibilità, sotto il profilo tecnico giuridico della celebrazione della gara di che trattasi.

Il riscontro dovrà pervenire in termini molto ristretti, tenendo anche conto delle sollecitazioni già espresse dall'amministrazione appaltante con nota 85858 del 6/11/2013.

La seduta di gara viene rinviata a data da destinarsi, in coincidenza del riscontro da parte dell'Amministrazione Appaltante alla richiesta di cui sopra.

La Commissione dà mandato al Responsabile degli Adempimenti di trasmettere copia del presente verbale all'Amministrazione Appaltante ed al Responsabile Unico del Procedimento, affinché gli stessi possano esprimersi come sopra richiesto.

Alle ore 13,50, si sospendono le operazioni di gara.

Letto confermato e sottoscritto

**Dott. Marsala Francesco** – Presidente

**Ing. Raffa Giovanni** – Vicepresidente

**Dott. Geraci Gaspare** – Componente

**Ing. Lombardo Pierluca** – Componente

**Ing. Guarino Benedetto** – Componente

URBEGA PALESTINO